

Предмет закупівлі	Кількість	Ціна за одиницю	Сума
Декорування кінотеатру Жовтень Докудейс 2023			
Холл Жовтня			
Банерна конструкція ферма 260x360 головний візуал.	1		
Друк банера 260x360 головний визуал	1		
Банерна конструкція ферма 300x360 розклад.	1		
Друк банера 300x360 розклад	1		
Монтаж, демонтаж	2		
Банерна конструкція ферма 320x300 прес вол.	1		
Друк банера 320x300 пресс вол	1		
Монтаж, демонтаж	1		
Друк банера 250x250 голосування глядацьке	1		
Монтаж, демонтаж	2		
Доставка	1		
Навігація друк на пінокартоні А1	13		
Друк на оракалі info point 110x270	1		
Друк на оракалі сувенірний стіл	1		
Стелаж для сувенірів	1		
Вітрина для сувенірів	1		
Фасад. Клуба. Жовтень			
Друк головного візуал 109x171 на лайт бокси на прозорій плівці	4		
Ланцюги з замками для фіксації штендера	8		
Друк банера на перила 100x700	1		
Друк банера на колонни 9000x98	2		
Монтаж демонтаж	2		
Стяжки для банера на колонни	1		
Друк на оракалі для штендерів 100x200	8		
Інсталяція для сцени на відкритті на фасаді Жовтня надалі. З прозорого акріла 2x3,7метра з 6 листів на металевій конструкції з лед підсвіткою. Виробництво матеріали	1		
Друк на прозорій плівці з розмірами архітектурних елементів	8		
Зал Гегемон			
Друк банера 120x200 для ролап	2		
Аренда стільців 7 днів	15		
Аренда столів 7 днів	6		
Відеотека. Жовтень			
Перегородки з мдф на столи для 8 моніторів. Листи з порізкою	2		
Друк постерів. 70x130 10шт. 70x375 2шт.	1		
Друк банера на рол ап 80x200	1		
Аренда стільців	8		
Відео інсталяція доси/синтез			
Матеріали, аренда плазм, виробництво, монтаж, транспорт	1		
Аудіо інсталяція доси/синтез			
Аренда дивана. день	7		

Плед	1		
Подушка	3		
Друк на пінокартоні інфо про проект	1		
Архів війни			
Друк банера рол ап 120x200	2		
Друк банера на рол ап 80x200	1		
Стільці аренда 7 днів	6		
Зал класік			
Друк банера на рол ап 120x200	1		
Друк банера на рол ап 80x200	1		
Друк на пінокартоні під стіл 200x85	1		
Непередбачуванні витрати			
Робота постановників			
Робота постановників. Підготовка.			
Робота постановників монтаж. Церемонія відкриття Жовтень			
Робота постановників Нагородження			
Робота постановників демонтаж Жовтень			
Обіди постановникам			
Транспорт вантажний. Зміни			
Транспорт легковий. Зміни			
Аренда інструменту			
Розходні матеріали			
Робота дизайнера. Підготовка до друку. Макетування			
Гонорар художника постановника			
Всього			